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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto “ATTUAZIONE DELLE AZIONI DELLA SSD DEL FLAG 1.B.c.
REALIZZAZIONE DI ZONE D’OMBRA QUALI SPAZI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER
GLI OPERATORI DELLA PESCA NEL BORGO MARINARO DI BRUCOLI ED OPERE ACCESSORIE.”.

Il contratto, sara costituito dall’ordine di lavoro, in esso sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le
forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d’arte e, comunque, nel
rispetto delle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Con il presente Capitolato Speciale d'Appalto vengono fissate le condizioni per la realizzazione degli
interventi da eseguirsi nelle strade urbane, che saranno affidati dal Committente.

Tali interventi consistono principalmente nella realizzazione di zone d’ombra quali spazi di aggregazione e
socializzazione per gli operatori della pesca nel borgo marinaro di Brucoli ed opere accessorie nello spazio a
ridosso dell’attuale piazzetta di Brucoli, allo scopo di eliminare situazioni di pericolo incombente alla
pubblica incolumita derivante da buche e sconnessioni del manto stradale ed alla realizzazione di una
ombraia ed opere accessorie e quant’altro necessario al fine eliminale il pericolo alla pubblica incolumita.

L'appalto comprende anche la richiesta di prestazioni di manodopera ed il nolo di mezzi ed attrezzature
necessari all'esecuzione di interventi di che trattasi che questa Amministrazione intenda eseguire.

2. AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo dei lavori IVA ed oneri compresi nell’appalto viene stimato in complessivi €
110.000,00 di cui € 85.224,08 comprensivo di € 3.392,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, oneri fiscali esclusi, cosi ripartito:

QUADRO ECONOMICO

Attuazione delle Azioni della SSD del FLAG - 1.B.c "Realizzazione di
zone d’ombra quali spazi di aggregazione e socializzazione per gli

operatori della pesca nel Borgo Marinaro di Brucoli'

IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO
Lavori| € 85.224,08
di cui oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso| € 3.392,88
Costo manodopera | € 2.000,92
Importo lavori soggetto a ribbasso | € 81.831,20
A Totali Lavori | € 85.224,08
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Imprevisti 5%| € 4.261,20
Incentivo RUP/assistenti art. 113 c.2 e 3 D.lgs 50/2016 | € 1.363,59
IVA 22% diA| € 18.749,30
Oneri per diritti sanitari, acceso a discarica, IVA compresa| € 401,83
B Totale | € 24.775,92
TOTALE COMPLESSIVO (A + B)| € 110.000,00

Il ribasso percentuale pertanto sara applicato sull’elenco prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di
gara, aumentato dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere.
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3. CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI
La categoria prevalente delle opere viene individuata nella OG1 “Edifici civili e industriali”

4. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;

b) il “Elenco Prezzi Unitari”;

¢) il Calcolo Analitico dei Costi per la Sicurezza,

d) il Piano Operativo di Sicurezza (P.0.S.) di cui all’art. 96, commi 1 e 2, del D. Lgs. n° 81/2008;

e) la dichiarazione sulla “tracciabilita dei flussi finanziari” di cui alla Legge 13.08.2010 n° 136 es.m.i.,
f) le polizze di garanzia.

5. RIFERIMENTI NORMATIVI

L’esecuzione dei lavori per quanto non espressamente regolato dal contratto e dal presente Capitolato Speciale

d’Appalto, sara disciplinata dalle normative concernenti le opere pubbliche dello Stato ed in particolare:

— dal D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

— dalle direttive (linee guida, circolari, decreti attuativi ecc.) presenti e future, emessi dall'Autorita
Nazionale Anticorruzione

— dal D.P.R 05.10.2010 n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006 n° 163" (per i Titoli, Parti, Articoli ed Allegati ancora in vigore);

— dalle vigenti norme di legge e di regolamento per I’'amministrazione del patrimonio e per la contabilita
generale dello Stato e dalle disposizioni che dovessero essere emanate in materia in futuro,

— dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative gia emesse o che saranno emanate in materia di
contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;

— dai regolamenti comunali vigenti e futuri emessi dall'’Amministrazione Comunale;

— dal D. Lgs. 09.04/208 n. 81 “Testo Unico in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.

Per quanto non espressamente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono inoltre richiamate le

norme tecniche in vigore o di futura emanazione per le forniture e le lavorazioni oggetto d'appalto ed in

particolare:

— dalla norma tecnica UNI 9910 (Terminologia sulla fidatezza e sulla qualita del servizio),

— dalla norma tecnica UNI 10144 (Classificazione dei servizi di manutenzione),

— dalla norma tecnica UNI 10146 (Criteri per la stesura di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati
alla manutenzione),

— dalla norma tecnica UNI 10147 (Manutenzione. Terminologia),

— dalla norma tecnica UNI 10148 (Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione),

— dalla norma tecnica UNI 10224 (Manutenzione. Principi generali della funzione manutenzione),

— dalla norma tecnica UNI 10366 (Manutenzione. Criteri di progettazione della manutenzione),

— dalla norma tecnica UNI 10388 (Manutenzione. Indici di manutenzione),

— dalla norma tecnica UNI 10449 (Manutenzione. Criteri per la formazione e gestione del permesso di
lavoro)

— dalla norma tecnica UNI 10652 (Manutenzione. Valutazione e valorizzazione dello stato dei beni),

— dalla norma tecnica UNI 10749 (Manutenzione. Guida per la gestione dei materiali per lamanutenzione),

— dalle norme tecniche emanate dai seguenti Enti: CEI, IMQ, UNI, UNI-CIG, ISPESL, ASL, VV.F;

— alle ulteriori norme tecniche citate nel presente disciplinare;

— da ogni altra disposizione di Legge inerente l'oggetto dell'appalto.

Tutte le attivita di manutenzione, in dipendenza al presente capitolato, dovranno pertanto essere eseguite

secondo le normative vigenti in materia di edilizia.

6. QUALITA DEI MATERIALI

I materiali in genere, occorrenti per 1’esecuzione dei lavori, dovranno pervenire da quelle localita che
I’ Appaltatore riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, eseguita
dal personale tecnico del Settore Lavori Pubblici (Settore LL.PP.), siano riconosciuti delle migliori qualita e
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rispondenti ai requisiti indicati.

I materiali da utilizzarsi per nuove opere, sostituzioni e riparazioni dovranno comunque rispondere alle
vigenti e future normative in materia.

L’Impresa ¢ pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi e dipendenti o da vizi
di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

7. NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni e le forniture oggetto dell’appalto, dovranno essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge ed i regolamenti in materia di qualita, provenienza, ed accettazione dei materiali nonché,
per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute e richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale
d’Appalto, negli elaborati e nella descrizione delle singole voci allegate allo stesso Capitolato.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni di cui alle

normative vigenti, con I’utilizzo di materiali di primaria qualitd e marca; tutti i materiali sono soggetti

all’approvazione della Direzione Lavori, in capo al personale tecnico del Settore Lavori Pubblici. Tutti i

materiali dovranno essere conformi alle norme previste dal settore, come le norme CEI, EN, UNI ecc. e

possedere marchiatura CE, le opere di manutenzione in genere dovranno inoltre essere realizzate in accordo

ai manuali di montaggio dei materiali e comunque rispettando le vigenti normative tecniche del settore.

Considerato che i lavori oggetto del presente Capitolato verranno eseguiti prevalentemente in presenza di

utenza, I’Appaltatore dovra adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e

I’incolumita delle persone addette ai lavori stessi e di terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati.

L’Impresa dovra in ogni caso attenersi scrupolosamente alle prescrizioni che ad essa verranno impartire dalla

Direzione Lavori, nonché dovra osservare le vigenti norme di sicurezza per I’esecuzione dei lavori.

Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortunio, danni a cose e/o persone ed intralci al traffico ricadra

sull’Impresa, che si impegna a tenere sollevata ed indenne I’ Amministrazione Comunale nonché il personale

preposti alla direzione e sorveglianza dei lavori.

A tal proposito si tiene a precisare che:

- DP’Impresa sara responsabile verso I’Amministrazione Comunale e verso terzi per danni che potessero
essere loro arrecati durante I’esecuzione dei lavori o in pendenza di essi;

- la Direzione Lavori avra la facolta di ordinare in qualsiasi momento 1’allontanamento di attrezzature e
materiali non ritenuti idonei, anche se gia approntati a pi¢ d’opera, dare sospensione dei lavori, nonché
ordinare ogni altra opera, anche se non esplicitamente menzionata nel presente capitolato, al fine di
assicurare la perfetta esecuzione a regola d’arte dei lavori,

Restano in ogni caso a carico dell’ Impresa appaltatrice:

- tutte le spese relative alla segnaletica provvisoria per la formazione del cantiere;

- gli obblighi e gli oneri prescritti in materia di previdenza ed assicurazione sociale.

L’ Appaltatore dovra quindi osservare scrupolosamente tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro. Dovra inoltre adottare ed applicare quanto ordinato in corso d’opera dalla Direzione dei Lavori.

8. CONSEGNA DEI LAVORI E DURATA DELL’APPALTO

E’ sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) del testo
coordinato Decreto Legge 16/07/2020, n.76.

La consegna dei lavori verra effettuata successivamente alla data di stipulazione del contratto.

Il tempo utile per I’esecuzione dei lavori € previsto non oltre i 150 (centocinquanta) giorni naturali
successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La Direzione dei Lavori indichera all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovra presentarsi per la
consegna dei lavori che verra effettuata secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei
Lavori stessa.

L’Appaltatore si assume ogni e qualsiasi responsabilita relativa all’esecuzione di tutti i lavori necessari al
compimento del servizio.

9. ORARIO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
I lavori, di norma, si svolgeranno entro I’ordinario orario lavorativo. Qualora, per motivi di sicurezza,
alcuni interventi debbano essere al di fuori dell’ordinario orario lavorativo, I’ Appaltatore dovra adeguarsi
alle disposizione impartite in tale senso. In tal caso all’Appaltatore non potranno essere riconosciuti
particolari compensi e maggiorazioni di qualsiasi sorta.
La Direzione Lavori puo inoltre disporre che, per esigenze strettamente correlate alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, gli interventi vengano eseguiti anche in piu riprese con esclusione di qualsiasi diritto, da parte
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dell’ Appaltatore, ad opporsi o ad esigere particolari compensi, indennita, risarcimenti, ecc..

10. ELENCO PREZZI UNITARI

I prezzi unitari sono comprensivi di ogni spesa ed onere per manodopera, mezzi d’opera e trasporti,
materiali a pi¢ d'opera, inclusi per tutta la durata delle lavorazioni previste dei costi relativi alle misure
preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori, ed altresi delle percentuali, dazi,
imposte e tasse, spese generali ed utili all'Impresa; si intendono accettati dall'Impresa aggiudicataria in base
a propri calcoli come convenienti e tali da consentire il ribasso offerto, e sono fissi ed invariabili nei limiti
di legge. Si intende che I'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, abbia tenuto conto di tutti gli oneri
attribuitigli dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. Eventuali nuovi prezzi non contemplati nell’elenco
prezzi contrattuale verranno definiti con riferimento ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi d’opera e
trasporti, dei materiali a pi¢ d'opera, dei lavori e delle opere previsti. o specificazioni in prefazione dei
suddetti volumi nonché le specifiche indicate nel volume denominato "Specifiche Tecniche" in cui vengono
descritte le particolari prescrizioni, aggiuntive alle normative tecniche vigenti, richieste
dall'Amministrazione Comunale per consentire la migliore realizzazione delle opere nel rispetto delle
esigenze ambientali.

11. MISURAZIONE DEI LAVORI

La misurazione dei servizi e dei lavori e delle forniture & effettuata con metodo geometrico, ponderale o di
conteggio secondo la natura dei lavori e delle opere, le prescrizioni di progetto e le disposizioni della
Direzione dei Lavori.

12. RIBASSO

Il ribasso praticato dall'Tmpresa si intende applicato all’elenco prezzi unitari e cio¢ a tutti i prezzi unitari dei
lavori, delle opere a misura e sia delle prestazioni e forniture di manodopera, di mezzi d’opera e trasporti e
di materiali a pié¢ d'opera che occorra effettuare in economia.

13. CONTROVERSIE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI IN CASO DI
RITARDO

Nessun ritardo sard ammesso nell’ultimazione delle opere eseguite dalla ditta appaltatrice per difficolta che
essa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali, mezzi e forniture ecc..

Qualora I’impresa appaltatrice non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali o facesse riscontrare
manchevolezze nell’esecuzione del servizio, il Comune avra diritto di provvedere mediante I’esecuzione
d’Ufficio, in danno all’impresa stessa. Per ritardo nell'esecuzione del lavoro saranno applicate penalita in
base alla valutazione della Direzione Lavori, con un minimo di € 50,00.(cinquanta euro) ed un massimo di €
250,00 (duecentocinquanta euro) per ogni giorno di ritardo. Le somme relative alle penalita verranno
detratte dallo stato finale dei lavori. Inoltre il Comune, per inottemperanza contrattuale, in qualunque
momento ha facolta di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento ai
sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/16.

Gli operai ed i mezzi d’opera da impegnare per i lavori oggetto del presente appalto dovranno essere forniti
dall’ Appaltatore nella misura sufficiente a soddisfare le esigenze d’intervento. Non verra pertanto tollerata
I’eventuale mancanza di attrezzature e/o manodopera specifica per I’esecuzione dei lavori, pertanto il
personale dovra essere dotato delle adeguate attrezzature di lavoro.

E fatto obbligo all’ Appaltatore di segnalare quotidianamente alla Direzione Lavori, i mezzi, la dislocazione
ed il nominativo degli operai che saranno impiegati nell’esecuzione degli interventi.

14. CONDIZIONI D’APPALTO

I lavori oggetto dell’appalto, disciplinati dal presente Capitolato Speciale D’Appalto, nonché da quanto
previsto nel capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, vengono compensati “a misura e a corpo”.
Resta comunque inteso che & implicita, nell’accettazione dell’appalto da parte dell’Impresa aggiudicataria,
come parte integrante del contratto, la dichiarazione di aver preso piena conoscenza dello stato delle opere,
della loro natura e condizioni e di averne tenuto conto nella propria offerta di prezzo.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’ Appaltatore equivale pertanto a dichiarazione
di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della Legge, dei Regolamenti e di tutte le normative
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto.
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15. VARIANTI AD INIZIATIVA DELL'IMPRESA
Varianti ad iniziativa dell'Impresa, di qualsiasi natura ed entita, rispetto alle prescrizioni di progetto sui materiali,
mezzi d’opera e trasporti, lavori ed opere, sono tassativamente escluse, salvo preventive e specifiche autorizzazioni
date per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

16. MATERIALI D'USO E ATTREZZATURE

L’ Appaltatore deve risultare perfettamente idoneo, organizzato ed attrezzato per la gestione dell’appalto con
mezzi di proprieta o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio rischio.
L’ Appaltatore dovra fornire, a richiesta del Settore Lavori Pubblici, copia del Certificato di Conformita e
scheda tecnica dettagliata delle attrezzature e dei macchinari che saranno impiegati per I’esecuzione del
servizio in appalto.

Gli attrezzi e le macchine, la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche e il loro impiego dovranno essere
perfettamente compatibili con le caratteristiche dei luoghi in cui verranno impiegati, dovranno inoltre essere
mantenuti in perfetto stato d’efficienza e dotati di accorgimenti ed accessori atti a proteggere €
salvaguardare |’operatore e/o terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell’espletamento dell’appalto dovranno essere conformi a
quanto stabilito dal D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i.-

17. REQUISITI DELL'APPALTATORE E DEL PERSONALE DA IMPIEGARE

L’Appaltatore dovra provvedere con proprio personale dipendente, in possesso dei requisiti professionali
idonei all’esecuzione di tutti gli interventi oggetto dell’appalto.

Almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dell’appalto, I’'Impresa aggiudicataria comunichera, per iscritto,
al Settore Lavori Pubblici ’elenco dei nominativi del personale dipendente che verranno impiegato dalla
stessa, per I’esecuzione dell’appalto in oggetto con i rispettivi dati anagrafici (compresa una copia
fotostatica di un documento di identita personale di ognuno di essi).

In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 81/2008, il personale impiegato
nello svolgimento dei lavori affidati deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, delle generalita del lavoratore e dell'indicazione del datore di lavoro.

Detto personale dovra essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di
prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non
oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed
assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

— iregolamenti in vigore per la tipologia di cantiere;

— le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Impresa impiegati nell’appalto saranno formati, addestrati e
informati, a cura ed onere dell'Appaltatore, medesimo in funzione alle mansioni a loro assegnate, in
funzione della loro incarico professionale e in funzione alle attrezzature ed alle macchine che andranno ad
utilizzare,.

18. PREVENZIONE INFORTUNI E DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA

11 Comune di Augusta considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario.

La legislazione italiana garantisce la sicurezza ed igiene del lavoro attraverso vari disposti di legge (ad es.:
artt. 32, 41, 38 della Costituzione Italiana, artt. 2050, 2087 del Codice Civile, artt. 437, 451, 589, 590 del
Codice Penale); I’art. 2087 del Codice Civile sancisce per il Datore di Lavoro I’obbligo generale di adottare
nella Sua Azienda le misure e i mezzi idonei, secondo la particolarita del lavoro, I’esperienza e la tecnica, a
tutelare I’integrita fisica, la salute e la personalita morale dei prestatori di lavoro; Il D. Lgs. del 9 aprile
2008 n. 81 si occupa di definire e regolamentare la Sicurezza e I’Igiene del Lavoro delle Aziende private e
pubbliche, definendo responsabilita, adempimenti, adeguamento delle strutture e organizzazione.

L’ Appaltatore deve percid impegnarsi a realizzare il servizio oggetto del presente appalto nonché i relativi
interventi in adeguate condizioni di sicurezza; i costi per le prestazioni conseguenti sono compresi nel
corrispettivo previsto per ’esecuzione degli interventi e quantificati in Euro 2.317,80 che verranno
riconosciuti all'Appaltatore in percentuale agli interventi eseguiti.

L’ Appaltatore deve rispettare le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
ed in modo particolare deve:

— aver approntato il Piano operativo e/o sostitutivo di sicurezza ed aver predisposto il documento sulla
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Valutazione dei rischi relativi all'attivita svolta, conformemente alle norme specifiche;

— avere nominato il Medico Competente;

— aver dato corso a programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

— aver provveduto a nominare il Responsabile della Sicurezza;

— aver dotato i propri dipendenti dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alle mansioni svolte da
ciascun lavoratore ed a tutela da rischio biologico, rischio chimico, rischio elettrico e rischio per la
movimentazione manuale dei carichi.

19. NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI
LAVORI - PIANI DI SICUREZZA.

1. L'Appaltatore & tenuto a depositare, prima della consegna dei lavori un proprio piano operativo di
sicurezza ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D. Lgs. n® 81/2008.

2. 1l suddetto documento formera parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza
redatto, ove ne ricorrano le condizioni, dalla Stazione appaltante in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008.

3. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D. Lgs. 81/2008, in particolare di
disporre del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del suddetto Decreto, di cui si
impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i
processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione
in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. 1l Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 131, comma 3 del
Codice e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

6. L'Appaltatore sara tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi
presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le
norme di Legge, di contratto per quelle specifiche che egli abbia stabilito.

7. L'Appaltatore ¢ inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera di sollevamento e di
trasporto in proprieta o a nolo siano conformi alla normativa vigente e vengano sottoposti alle scadenze
previste dalla Legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni,
manutenzione e controlli della loro efficienza ed affidabilita.

8. L'Appaltatore attraverso il responsabile della sicurezza delllmpresa garantisce l'esatta e corretta
applicazione del Piano di sicurezza. ‘

9. Le ripetute violazioni del piano da parte dell'Appaltatore potranno comportare I'immediata interruzione
dei lavori per colpa dell'Impresa, il suo allontanamento dal cantiere, fino alla comunicazione scritta della
Ditta sugli avvenuti adeguamenti ed ammende di € 300,00 per ogni singola violazione contestata e
verbalizzata. Le sanzioni comminate saranno applicate con deduzione dell'importo dal conto finale.

10.L'Impresa rispondera totalmente ed esclusivamente per tutte le forniture e lavori dalla stessa eseguiti,
all'osservanza delle leggi o regolamenti e dei danni provocati a terzi o alla Stazione Appaltante.

20. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L’ Appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante 1’indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e contratti vigenti in materia.

L’ Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la
sicurezza dei propri lavoratori come disposto dal D. Lgs. 09.04.2008 n°® 81 (testo unico in materia di
sicurezza) cosi come integrato dalla Legge 7 Luglio 2009 n° 88 e dal Decreto legislativo 3 Agosto 2009 n°
106.

21. VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE.

L’ Amministrazione comunale provvedera a mezzo del proprio personale, alla vigilanza, al controllo ed alla
verifica dei lavori gestiti ed effettuati dall’Impresa appaltatrice. L’ Amministrazione comunale provvedera,
mediante segnalazione del Settore LL.PP., ad impartire le opportune direttive atte a garantire la migliore
esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore, nonché ’osservanza delle norme legislative e dei
regolamenti, qualora se ne presentasse la necessita. Tuttavia, I’Amministrazione comunale resta esonerata
da ogni responsabilita nei confronti di terzi, derivante dalla mancata osservanza di leggi e regolamenti, sia
nell’espletamento dei lavori da parte della Ditta appaltatrice, che nell’applicazione del C.C.N.L. nei
confronti del personale dipendente.

Eventuali inadempienze saranno notificate all’Appaltatore, a mezzo raccomandata postale o mediante posta
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elettronica certificata, il quale preso atto, dovra immediatamente assumere qualsiasi provvedimento
necessario ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati nel termine di un giorno, in caso
contrario si procedera alla notifica della diffida.

22. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE.

Oltre agli obblighi del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici e quelli elencati nel presente capitolato
speciale, sono a carico dell’appaltatore:

la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo ed all’entita delle opere appaltate, per
consentire un’accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese inerenti al suo impianto ed
esercizio, quali spese di allacciamento, tasse, occupazioni, danni ecc., nonché la posa di eventuale
segnaletica da cantiere secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada;

la fornitura di tutti i mezzi ed il personale necessario alle operazioni di consegna, misurazione, prove di
carico e collaudazione lavori;

lo sgombero e pulizia del cantiere entro il termine che verra stabilito dalla Direzione dei Lavori;

lo smaltimento, a propria cura e spese, di tutti i materiali non riutilizzabili provenienti dai lavori
eseguiti, qualunque sia la loro natura compreso il trasporto e scarico a discarica autorizzata.

la sorveglianza diurna e notturna del cantiere e di tutti i materiali, compresi quelli della Stazione
appaltante;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di cantiere predisposti nelle forme e testi indicati nella Circ.
Min.

LL.PP. n° 1729/UL del 01.06.1990;

la comunicazione all’ufficio, da cui i lavori dipendono, di tutte le notizie relative all’impiego di
manodopera;

I’adozione di tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti, e le dotazioni
necessarie per garantire la vita e I’incolumita degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati. Ogni pill ampia responsabilita in caso di infortunio, danni, controversie nei confronti
di terzi, ricadra pertanto sulla Ditta Appaltatrice restando comunque sollevata I’Amministrazione
Comunale.

la manutenzione in perfetta efficienza delle opere funzionanti e la riparazione degli eventuali danni o
guasti causati alle stesse durante I’esecuzione dei lavori;

I’esecuzione presso gli istituti autorizzati di tutte le prove che saranno richieste sui materiali impiagati e
da impiegarsi;

le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sull’esecuzione dei lavori e sulle
forniture oggetto dell’appalto;

la presentazione della documentazione tecnica attestante le caratteristiche costruttive dei componenti
installati e dei materiali utilizzati (fotocopia della bolla di consegna, certificati di prova, omologazmm
ecc.) secondo quanto richiesto dagli organi istituzionali di verifica e controllo.

Sono altresi a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri sotto elencati che si intendono compensati nei prezzi
contrattuali:

l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di
lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi
compresa l'iscrizione dell'impresa e dei lavoratori stessi alle Casse Edili competenti territorialmente e
agli organismi

paritetici previsti dai contratti di appartenenza. Ai sensi dell'art. 41 comma lc della L.R. 07.11.03 n° 27,
non si fara luogo alla emissione di alcun certificato di pagamento qualora la Stazione Appaltante abbia
acquisito un DURC negativo per l'impresa affidataria. Le precedenti norme si applicheranno anche nei
confronti di eventuali imprese subappaltatrici per le quali I’ Appaltatore si rende garante;

l'obbligo di adottare, durante 1’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per
garantire la vita e I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare
danni a beni pubblici e privati. In particolare 1’ Appaltatore ¢ tenuto alla rigorosa osservanza dei metodi
e di lavorazione e delle norme di sicurezza previste dai Piani Operativi di Sicurezza e dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento predisposto dall’amministrazione secondo quanto previsto dal Testo Unico
D. Lgs. del 9 aprile 2008 n.81 e sue successive modifiche ed integrazioni. L’appaltatore rimane
obbligato a rispettare e a far osservare a tutto il personale ad eventuali subappaltatori, tutte le norme in
materia antinfortunistica.

I’obbligo di fornire alla Stazione Appaltante copia della documentazione della avvenuta denuncia agli
Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici entro trenta giorni successivi alla data del verbale di
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consegna dei lavori, e successivamente copia dei versamenti periodici effettuati;

- l'osservanza delle norme sull'accettazione, provvista, qualita, provenienza dei materiali da impiegare;

- l'impresa ¢é tenuta a fornire su richiesta della Direzione Lavori, i certificati di fabbricazione di prova e di
collaudo, secondo le norme in vigore e quelle contenute nel presente capitolato, dei materiali previsti
nel presente appalto;

- le spese per le campionature, prove e collaudi in opera ed in stabilimento dei materiali impiegati
nell'esecuzione dei lavori sono a carico dell’impresa appaltatrice;

- prima dell’inizio di ogni lavorazione I’impresa ¢ tenuta all’esecuzione di dettagliati sopralluogo dello
stato dei luoghi per valutare concordare e programmare, con la Direzione Lavori, le modalita operative
per l'esecuzione delle stesse;

- durante ’esecuzione dei lavori e per tutta la loro durata dovranno essere adottate tutte le disposizioni
necessarie per garantire diritti di terzi;

- P’Impresa, presentando la propria offerta, dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra
specificati, sia nel presente articolo quanto in tutti gli altri del presente contratto, ha tenuto conto nello
stabilire lo sconto percentuale offerto.

L’ Appaltatore rimane in tutti i casi responsabile dei danni causati alle maestranze sopraccitate, anche
dopo I’allontanamento delle stesse dal cantiere.

23. CONOSCENZA DELLE NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’APPALTO.

La partecipazione alla gara costituisce esplicito riconoscimento, da parte delle Imprese concorrenti, di
conoscere tutte le norme che regolano l'appalto, in particolar modo gli obblighi specifici descritti nei
precedenti e successivi articoli ai quali I'Impresa aggiudicataria dovra necessariamente sottostare, nonché
delle caratteristiche particolari dell'ambito lavorativo ove la suddetta Impresa aggiudicataria si trovera ad
operare anche in considerazione dei rischi di qualsiasi natura presenti nelle aree oggetto d’intervento al fine
dell’adozione, da parte dell’ Appaltatore, dei necessari provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e la
tutela dei lavoratori. Non saranno quindi prese in considerazione rimostranze o richieste di indennizzi
particolari dovuti alla non conoscenza delle norme contenute nel presente Capitolato Speciale, nonché alla
non conoscenza o errata valutazione dei prezzi stabiliti.

24, DISPOSIZIONI GENERALI SUI PREZZI OFFERTI E CONTABILIZZAZIONE DEI
LAVORI, PRESTAZIONI E FORNITURE ESEGUITE.

I lavori, le forniture e le prestazioni si intendono finiti e quindi liquidabili, quando tali operazioni sono state
ultimate a perfetta regola d’arte.

I prezzi stabiliti depurati dal ribasso percentuale offerto in sede di gara, sono fissi ed invariabili per tutta la
durata dell’appalto e sono comprensivi di tutte le spese, oneri ed obblighi, inerenti e conseguenti
all’esecuzione dell'appalto stesso secondo le prescrizioni del presente Capitolato.

25. CAUZIONE PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA

La cauzione provvisoria & stabilita nella misura del 2% dell’importo netto d’Appalto costruita come
previsto dall’art. 93 D.L.vo n. 50/2016, accompagnata dell’impegno di un fidejussore verso il concorrente a
rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’ Appalto.
In caso di partecipazione alla gara di una A.T.1,, la garanzia fidejussoria deve riguardare tutte le imprese del
raggruppamento. La garanzia deve essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante ed avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Valgono le
riduzioni dell’importo di cui sopra (2%) nei casi di cui all’art. 93 —c. 7 del D.L.vo n.50/2016.

26. CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva & stabilita nella misura corrispondente al 10% dell’importo netto di Appalto. In caso
di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la cauzione definitiva € aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10% dell’importo contrattuale (art. 103 del D.L.vo n.50/2016). Ove il ribasso
sia superiore al 20%, I’aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%; La
polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2° del c.c., nonché I’operativita della
garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante; Valgono le riduzioni dell’importo di
cui sopra (10%) nei casi di cui all’art. 93 —¢. 7 del D.L.vo n.50/2016. In caso di partecipazione alla gara di
una A.T.I, la cauzione definitiva va presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese;

Per quanto concerne lo svincolo progressivo in funzione dei pagamenti e il pagamento della rata di
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saldo si rimanda, rispettivamente al comma 5 e 6 dell’art. 103 del D.L.vo n.50/2016;

27. PAGAMENTI IN ACCONTO.
I pagamenti in acconto nel corso dei lavori vengono effettuati per importi maturati non inferiori a €
35.000,00 (euro trentacinquemila/00). L'importo di ogni rata al netto del ribasso offerto e delle prescritte
ritenute di cui alla vigente legislazione, verra ricavato dalla contabilita relativa ai lavori secondo valutazioni
proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

28. COLLAUDO E LIQUIDAZIONE FINALE DEI LAVORI

Il collaudo dei lavori dovra avvenire entro 2 mesi dall’ultimazione dei lavori. La liquidazione finale
dell'ultima rata dei lavori - comprese le eventuali riserve dell'Impresa, delle ritenute e della cauzione viene
effettuata in seguito al collaudo. II certificato di collaudo € sostituito dal certificato di regolare esecuzione
emesso dalla Direzione Lavori cosi come disciplinato all'art. 237 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Resta comunque inteso che la liquidazione del servizio/lavoro commissionato avverra previa ricezione del
DURC in corso di validita che attesti la regolarita contributiva della Ditta aggiudicataria, trasmesso degli
Enti Previdenziali competenti.

29. SPESE CONTRATTUALI
Le spese di stipulazione del contratto, comprese quelle di bollo di registro, delle copie occorrenti e dei
diritti di segreteria sono tutte a carico dell’ Appaltatore, il quale nella propria offerta dovra aver tenuto conto
di tale onere.
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché
copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolaritd contributiva in
corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente dell'esecutore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6
del D. Lgs. n° 50/2016.

30. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Nell’esecuzione dei lavori che formano I’oggetto del presente appalto, I’impresa aggiudicataria si obbliga
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali ed integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L’Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano I’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.

L’Impresa ¢ responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell’osservazione delle norme suddette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I’ipotesi di subappalto.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’impresa ad altre ditte:

a) per la fornitura di materiale,

b) per la fornitura anche in opera di manufatti.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati dal presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o
ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunichera all’Impresa e,
se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, I’inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20%
sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono ultimati, destinando cosi le somme accantonate a garanzia dell’inadempienza degli
obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando non si sia accertato che
gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, I’Impresa non pud opporre eccezione alla Stazione Appaltante
ne il titolo a risarcimento danni.
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31. PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

La stazione appaltante procedera automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito
dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 10 del D.P.R. 03.06.1998, n. 252.

L’impresa aggiudicataria dovra impegnarsi a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso di
esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante agente o dipendente. Detta informativa non
sara in ogni caso sostitutiva dell’obbligo di denuncia all’ Autorita giudiziaria.

La mancata comunicazione da parte dell’impresa aggiudicataria alla stazione appaltante dei tentativi di
pressione criminale sara causa di risoluzione del contratto.

32. TRACCIABILITA

La ditta appaltatrice dovra custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione che attesti il rispetto
delle norme sulla tracciabilita delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai controlli di
esecuzione di lavori, prestazioni di servizi e fornitura, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte
dei soggetti deputati ai controlli.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario e postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma
9-bis della L. 136/2010 causa di risoluzione del contratto.

33. DIFETTI DI COSTRUZIONE O NEI MATERIALL

Ferma la facoltd riservata all’Amministrazione comunale di apportare modifiche, I’Appaltatore dovra
demolire o smontare e rifare a Sua spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per
qualith, misura o peso, inferiori a quelli concordati e prescritti. Qualora egli non ottemperi all’ordine
ricevuto, si procedera d’ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei suddetti lavori, addebitandogli il
relativo importo di materiali e manodopera.

Se la Direzione dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potra ordinare I’effettuazione degli

accorgimenti che riterra.

34. CONTESTAZIONE
E esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie &, pertanto, competente il giudice del
luogo ove il contratto ¢ stato stipulato.

35. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione appaltante puo, di diritto, risolvere il contratto nei casi e con le modalita previste
dall’art. 108 del D. Lgs. n° 50/2016.

L'Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto qualora il comportamento dell'impresa
provochi gravi inadempienze sui lavori e nei materiali impiegati.

Augusta, li
1 Proge#tista
(Arch. A Qipriani)

——=
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