



PROGRAMMA OPERATIVO  
**FEAMP**  
2014 | 2020



*Regione Siciliana*  
  
Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  
Dipartimento degli interventi per la pesca



FLAG Riviera Etna dei Ciclopi e delle Lave



Comune di Mascali

## VERBALE DI GARA SEDUTA N° 1

**Oggetto:** Riqualficazione di parte del mercato ittico di Mascali da destinare a museo dei luoghi e delle civiltà marinare, mediante la manutenzione straordinaria del mercato comunale coperto, con redistribuzione della destinazione d'uso degli spazi interni.

**Importo lavori a base d'asta:** € 62.088,75 oltre IVA;

**Importo soggetto a ribasso:** € 60.485,73;

**CUP:** G27B17001440009 - **CIG:** 8289488DE3

L'anno duemilaventi il giorno 25 del mese di Giugno, alle ore 10;50 e seguenti, presso la sede dell'ufficio tecnico sito a Mascali in Piazza Duomo, aperto al pubblico, si sono riuniti l'Avv. Mario Leotta, il Dott. Ing. Michele Spina ed il Dott. Arch. Leonardo Di Bella, rivestente anche mansioni di segretario verbalizzante, per esaminare la documentazione presentata dagli operatori economici sul Portale del MePA per la gara di che trattasi.

Si premette che:




- con determina a contrarre n. 1 del 30 Aprile 2020 veniva prenotata la somma necessaria per l'affidamento dei lavori in epigrafe, nonché veniva stabilito che l'affidamento sarebbe avvenuto mediante RdO sul Portale del MePA;
- con la citata determina veniva altresì stabilito che sarebbe stato utilizzato il criterio del minor prezzo;
- in data 8 Giugno 2020 è stata pubblicata sul Portale del MePA la RdO n° 2584086, gara aperta a qualsiasi Operatore Economico del Mercato Elettronico, purché debitamente abilitato su detto Portale per la specifica tipologia di contratto, nonché fissato quale termine ultimo di presentazione delle offerte giorno 25 Giugno 2020 alle ore 9,30;
- entro le ore 9,30 del giorno 25 Giugno 2020 sono pervenuti n. 77 plichi e precisamente:

N°	RAGIONE SOCIALE	DATA E ORA
1	DAMIA S.A.S. DI CAUDULLO GIORAZIO DANIELE & C.	11/06/2020 07:55
2	CO. & IMP.	11/06/2020 11:22
3	D'ARCHI FABIO	17/06/2020 09:10
4	SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	17/06/2020 15:44
5	ORLANDO ANTONIO ALESSIO	17/06/2020 20:08
6	BETEL COSTRUZIONI SRL	18/06/2020 17:47
7	VIGAN COSTRUZIONI SRL	19/06/2020 10:36
8	S.C.L. COSTRUZIONI DI SCIMECA LUCA	19/06/2020 16:21
9	REGNOBILI DI SALVATORE BEVILACQUA	19/06/2020 17:53

*Michele Spina* <sup>1</sup> *Leonardo Di Bella*

COMUNE DI MASCALI  
Comune di Mascali  
Protocollo N.0014705/2020 del 26/06/2020

10	GEMA SRL	19/06/2020 17:58
11	PREVE ANTONINO	19/06/2020 18:42
12	SE.MA.S. SRL	22/06/2020 08:47
13	TERIA SOCIETA' COOPERATIVA	22/06/2020 10:48
14	LA.CO. EDIL DI PICCIONE MARIA	22/06/2020 13:40
15	EDILCOOP	22/06/2020 16:22
16	TST PROJECT SRL	22/06/2020 17:16
17	PROXCO SRLS	22/06/2020 17:22
18	ANDALORO SALVATORE	22/06/2020 18:32
19	CLIMA NET	22/06/2020 19:07
20	SPADARO GEOM. SALVATORE	22/06/2020 19:41
21	REITANO CONO GINO	22/06/2020 20:18
22	T.U. COSTRUZIONI S.R.L.S.	23/06/2020 01:48
23	GRICOSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	23/06/2020 09:26
24	FAMA ANTONIO	23/06/2020 09:53
25	INTESA VERDE SRL	23/06/2020 10:01
26	SGARITO GROUP SRL	23/06/2020 10:37
27	IL C. DI DEANZA ADIFIC	23/06/2020 10:50
28	LG COSTRUZIONI S.R.L.	23/06/2020 11:06
29	GEIS SRL	23/06/2020 11:31
30	ROMANO COSTRUZIONI DI ROMANO GIUSEPPINA	23/06/2020 11:57
31	SCRIMINACI MARIO	23/06/2020 12:02
32	SUD COSTRUZIONI SRL	23/06/2020 12:16
33	FONTANELLA COSTRUZIONI DI GENNARO FONTANELLA	23/06/2020 12:56
34	CNS IMPIANTI S.R.L.	23/06/2020 14:55
35	COSTRUZIONI SALAMONE S.A.S. DI BURAZZO DOMENICA & C.	23/06/2020 15:29
36	A&V SRL	23/06/2020 16:36
37	SILVEM SRL	23/06/2020 17:24
38	PALUMBO OTTAVIO	23/06/2020 17:37
39	DEANZA LUCA	23/06/2020 18:17
40	GI.MUL. SRL	23/06/2020 19:40
41	PAVONE SRLS	23/06/2020 19:42
42	COGEI	23/06/2020 20:39
43	GRUPPO EUROSERVIZI SOC. COOP	23/06/2020 20:51
44	AMATO SRLS	24/06/2020 08:58
45	SCROI SRL	24/06/2020 12:20
46	BERTOLONE COSTRUZIONI SRL	24/06/2020 12:34
47	SARO COSTRUZIONI SRL	24/06/2020 12:45
48	RUCOS SRL	24/06/2020 12:52
49	GMP COSTRUZIONI S.A.S. DI PETRUSO GIUSEPPE & C.	24/06/2020 12:56
50	JEMA ARTIGIANA DI PORCASI FRANCESCO	24/06/2020 14:03
51	RAZIO IMPIANTI	24/06/2020 14:27
52	SALAMONE RAIMONDO	24/06/2020 14:52
53	ITAS TECNOLOGICI ALLESTIMENTI SISTEMI	24/06/2020 16:00
54	GRECO ANTONIO	24/06/2020 16:22
55	NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI	24/06/2020 16:48
56	METALWOOD SRL	24/06/2020 17:06
57	SCAES SRL	24/06/2020 17:11
58	TECNALIBERA S.R.L.	24/06/2020 18:45
59	MINEO GIUSEPPE	24/06/2020 18:56
60	A.M.G. COSTRUZIONI DI ANZA MARIO GASPARE	24/06/2020 19:04
61	EASTLE SRL	24/06/2020 19:16
62	GRASSIA & SPITALERI S.N.C. DI GRASSIA GIUSEPPE & C.	24/06/2020 19:33
63	SELEMA DI PIZZITOLI A SERGIO & C. SAS	24/06/2020 19:46
64	FIAMMINGO ROSARIO	24/06/2020 20:17
65	GRASSO FORNITURE SRL	24/06/2020 20:17
66	F.A. COSTRUZIONI SRLS	25/06/2020 00:14
67	EUROSESTANTE SRL	25/06/2020 00:48
68	EDIL G.I.S.I. DI SPADA SEBASTIANO	25/06/2020 03:40

69	RAPISARDA CONCETTO	25/06/2020 07:25
70	PORTO COSTRUZIONI S.R.L.	25/06/2020 08:07
71	RIZZOTTI COSTRUZIONI S.R.L. CR	25/06/2020 08:29
72	OPERE STRADALI S.R.L.	25/06/2020 08:39
73	ING. MONTAGNO BOZZONE GIUSEPPE	25/06/2020 08:58
74	FIAP SRL	25/06/2020 09:06
75	ETI S.R.L.	25/06/2020 09:24
76	CONTI TAGUALI FABIO	25/06/2020 09:20
77	OPERA APPALTI SRL	25/06/2020 09:24

### TUTTO CIO' PREMESSO

Si procede all'esame della documentazione amministrativa, secondo l'ordine di arrivo.  
 Il Presidente alle ore 14.20 sospende le operazioni di gara che riprendono alle ore 15.35 e proseguono fino alle ore 18.00 dopo aver esaminato la documentazione amministrativa delle offerte da 1 a 11.

Il Presidente stabilisce che il prosieguo delle operazioni di gara avverrà giorno Martedì 30 Giugno 2020 alle ore 8.30 e seguenti presso i medesimi locali.  
 Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Presidente: Avv. Mario Leotta

Il Componente teste: Dott. Ing. Michele Spina

Il Segretario Verbalizzante: Dott. Arch. Leonardo Di Bella