



**CITTÀ DI RIPOSTO**  
Città metropolitana di Catania



**Flag Riviera Etnea dei  
Ciclopi e delle Lave**

***Realizzazione nell'area portuale di zone d'ombra  
quali spazi di aggregazione e socializzazione per gli  
operatori della pesca***

## **PROGETTO ESECUTIVO**

**ALL.**

**02**

**QUADRO ECONOMICO**

Il Progettista

Il R.U.P.

<b>QUADRO ECONOMICO "OMBRAIO"</b>		
<b>A) LAVORI STIMATI:</b>		
		<b>Costo €</b>
<b>A.1) somme soggette a ribasso:</b>		<b>56.189,00</b>
A.2) somme per la sicurezza non soggette a ribasso		3.202,31
<b>Sommano i lavori a base d'asta:</b>		<b>59.391,31</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
B.1) per imprevisti di A):		1.659,26
B.2) per I.V.A. il 22% di A)		13.066,09
B.3) per competenze tecniche: D.L., coord. sic. Esecuzione, C.R.E.		6.622,63
B.4) per C.N.P.A.I.A. il 4% di B.3):		264,91
B.5) per I.V.A. il 22 di B.3) + B.4):		1.515,26
B.6) per competenze tecniche: Collaudo statico:		0,00
B.7) per C.N.P.A.I.A. il 4% di B.6):		0,00
B.8) per I.V.A. il 22 di B.6) + B.7):		0,00
B.9) per incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016		724,57
B.10) per supporto al R.U.P.		2.960,25
B.11) per C.N.P.A.I.A. il 4% di B.10):		118,41
B.12) per I.V.A. il 22 di B.10) + B.11):		677,31
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>27.608,69</b>
<b>C) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:</b>		
C.1) per A) + B):	<b>TOTALE</b>	<b>87.000,00</b>